

LV-Kostenanschlag

B-Plan 54 Phase 3 Neubau Einfeldhalle (20-256)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Gesamt, Netto:	4.070.000,00 EUR
- zzgl. MwSt:	773.300,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>4.843.300,00 EUR</u>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01	KOGR 100 Grundstück - nicht enthalten	-
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	-
02	KOGR 200 Herrichten und Erschließen	10.500,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	12.495,00
01	Titel - Öffentliche Erschließung	10.500,00
03	KOGR 300 Bauwerk - Baukonstruktionen Preisbasis II.Quartal 2022 (Berichtsmon...	2.190.780,65
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	2.607.028,97
01	Titel - Rohbauarbeiten	984.554,80
01.01	Bereich - Baustelleneinrichtung	58.086,00
01.02	Bereich - Gerüst	41.299,54
01.03	Bereich - Erdarbeiten/ Baufeldberäumung	78.915,49
01.04	Bereich - Beton- und Stahlbetonarbeiten	440.303,35
01.05	Bereich - Maurerarbeiten	274.754,24
01.06	Bereich - Abdichtungsarbeiten	27.387,76
01.07	Bereich - Sockeldämmung und Sockelputz	12.347,70
01.08	Bereich - Innenputz	51.460,72
01.09	Bereich - Stundenlohnarbeiten	-
02	Titel - Fassade Zimmerer	161.770,40
03	Titel - Dachabdichtung und Gründach	422.088,36
03.01	Bereich - Gründach extensiv	149.520,00
03.02	Bereich - Dachabdichtung	213.121,46
03.03	Bereich - Absturzsicherung (Kollektivschutz)	56.247,80
03.04	Bereich - Stundenlohnarbeiten	3.199,10
04	Titel - Metallbau-, Verglasungs- ohne Sonnenschutzarbeiten	104.412,59
04.01	Bereich - Metallbau- und Verglasungsarbeiten Außenelemente	103.751,79
04.02	Bereich - Dokumentation	660,80
04.03	Bereich - Stundenlohnarbeiten	-
05	Titel - Trockenbauarbeiten	43.109,34
05.01	Bereich - Wände	20.731,74
05.02	Bereich - Decken	22.377,60
05.03	Bereich - Stundenlohnarbeiten	-
06	Titel - Estricharbeiten	7.135,90
06.01	Bereich - Erdgeschoss	7.107,90
06.06	Bereich - Dokumentation	28,00
06.07	Bereich - Stundenlohnarbeiten	-
07	Titel - Fliesenarbeiten	117.299,54

LV-Kostenanschlag

B-Plan 54 Phase 3 Neubau Einfeldhalle (20-256)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
07.01	Bereich - Erdgeschoss	116.739,54
07.02	Bereich - Dokumentation	560,00
07.03	Bereich - Stundenlohnarbeiten	-
08	Titel - Malerarbeiten	26.033,84
10	Titel - Tischlerarbeiten	43.925,07
10.01	Bereich - Erdgeschoss	41.144,32
10.02	Bereich - Innenfensterbänke	2.444,75
10.03	Bereich - Stundenlohnarbeiten	-
10.04	Bereich - Werkplanung	336,00
11	Titel - WC-Trennwände	12.309,16
13	Titel - Schlosser - Außentreppe + Steigeleiter	19.112,80
13.01	Bereich - Außentreppe	15.752,80
13.02	Bereich - Steigeleiter	3.360,00
13.04	Bereich - Stundenlohnarbeiten	-
14	Titel - Eingangsmatten und Sauberlaufzonen	4.480,00
15	Titel - Prallwände und Sportboden	244.548,85
15.02	Bereich - Flächenelastischer Sportboden	100.306,35
15.03	Bereich - Prallschutzwand	67.063,50
15.04	Bereich - Türen und Tore	76.414,00
15.05	Bereich - Sonstiges	-
15.06	Bereich - Dokumentation	765,00
04	KOGR 400 Bauwerk - Technische Gebäudeaustattung - Kostenberechnung WHP	1.010.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	1.201.900,00
10	Titel - Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	134.500,00
10.01	Bereich - Schmutzwasserleitungen und Zubehör	22.000,00
10.02	Bereich - Trinkwasserleitungen und Zubehör	27.000,00
10.03	Bereich - Wärmedämmarbeiten und Zubehör	10.000,00
10.04	Bereich - Sanitäre Objekte und Zubehör	50.000,00
10.05	Bereich - Hygienegeräte und Zubehör	17.000,00
10.06	Bereich - Brandschutz	900,00
10.07	Bereich - Bohr- und Stemmarbeiten	1.900,00
10.08	Bereich - Sonstiges	5.700,00
20	Titel - Wärmeversorgungsanlagen	475.100,00
20.01	Bereich - Erdwärmesonden und Zubehör	181.000,00
20.02	Bereich - Wärmeerzeugung	88.000,00
20.03	Bereich - Rohrleitungen und Zubehör	22.000,00
20.04	Bereich - Wärmedämmarbeiten und Zubehör	9.200,00
20.05	Bereich - Heizflächen und Zubehör	164.000,00
20.06	Bereich - Brandschutz	600,00
20.07	Bereich - Bohr-, Stemm- und Fräsarbeiten	2.000,00

LV-Kostenanschlag

B-Plan 54 Phase 3 Neubau Einfeldhalle (20-256)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
20.08	Bereich - Sonstige Leistungen	8.300,00
30	Titel - Raumluftechnische Anlagen	184.400,00
30.01	Bereich - Lüftungszentralgerät und Zubehör	92.000,00
30.02	Bereich - Lüftungskanäle und Zubehör	44.000,00
30.03	Bereich - Luftkanal-Einbauteile	7.000,00
30.04	Bereich - Luftdurchlässe und Zubehör	10.500,00
30.05	Bereich - Dämmung von Luftkanälen	17.500,00
30.06	Bereich - Bohr- und Stemmarbeiten	1.900,00
30.07	Bereich - Sonstige Leistungen	11.500,00
40	Titel - Elektrische Anlagen	150.500,00
40.01	Bereich - Photovoltaikanlage - nicht enthalten	-
40.02	Bereich - Niederspannungsinstallationsanlagen	90.500,00
40.03	Bereich - Beleuchtungsanlagen	38.000,00
40.04	Bereich - Blitzschutz- und Erdungsanlagen	22.000,00
50	Titel - Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen	65.500,00
50.01	Bereich - Telekommunikationsanlagen	12.000,00
50.02	Bereich - Such- und Signalanlagen	1.500,00
50.03	Bereich - Elektroakustische Anlage	16.000,00
50.04	Bereich - Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	36.000,00
05	KOGR 500 Außenanlagen (Grobkostenschätzung)	62.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		73.780,00
20	Titel - Befestigte Flächen und Entwässerung	62.000,00
06	KOGR 600 Ausstattung - nur fest montierte Sportgeräte	43.982,72
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		52.339,44
01	Titel - Sportgeräte fest montiert	43.982,72
01.01	Bereich - Hülsenreckanlage als Steckanlage	7.954,91
01.02	Bereich - Sprossenwände	2.178,80
01.03	Bereich - Gitterleiter	1.832,51
01.04	Bereich - Kletterstangen	1.256,06
01.05	Bereich - Klettertaue	1.722,61
01.06	Bereich - Multischaukel	6.412,79
01.07	Bereich - Volleyball - 1 x HSF	1.472,38
01.08	Bereich - Badminton	1.014,80
01.09	Bereich - Basketballdeckengerüst - HSF	9.873,14
01.10	Bereich - Kernbohrungen für Spielsäulen, Volleyball, Badminton	998,00
01.11	Bereich - Kernbohrungen für Hülsenreckanlage	724,25
01.12	Bereich - Planung, Montage, Einweisung, Saugheber	8.542,47
07	KOGR 700 Baunebenkosten	754.372,08
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		897.702,78
01	Titel - Baunebenkosten LP 1-4	265.421,80
01.31	Bereich - KG 731 Gebäudeplanung (Golinski architektur)	87.733,89

LV-Kostenanschlag

B-Plan 54 Phase 3 Neubau Einfeldhalle (20-256)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01.34	Bereich - KG 734 Ingenieurbauwerke (nicht vergeben)	5.237,76
01.35	Bereich - KG 735 Tragwerksplanung (Schreyer Ingenieure)	54.809,73
01.36	Bereich - KG 736 Technische Gebäudeausstattung (WHP)	67.055,74
01.41	Bereich - KG 741 Bauphysik (Schreyer Ingenieure)	4.937,86
01.42	Bereich - KG 742 Schallschutz und Akustik (Schreyer Ingenierure)	7.646,82
01.43	Bereich - KG 743 Baugrund - liegt vor	-
01.44	Bereich - KG 744 Vermessung (nicht vergeben)	3.000,00
01.46	Bereich - KG 746 Brandschutz (Schreyer Ingenieure)	5.000,00
01.49	Bereich - KG 749 Geothermal Response Test (liegt vor)	-
01.71	Bereich - KG 771 Prüfungen, Genehmigungen und Abnahme (Bauherr)	30.000,00
02	Titel - Baunebenkosten ab LP 5	488.950,28
02.31	Bereich - KG 731 Gebäudeplanung (Golinski architektur)	237.206,46
02.34	Bereich - KG 734 Ingenieurbauwerke (nicht vergeben)	4.834,65
02.35	Bereich - KG 735 Tragwerksplanung (Schreyer Ingenieure)	41.892,78
02.36	Bereich - KG 736 Technische Gebäudeausstattung (WHP)	164.584,06
02.41	Bereich - KG 741 Bauphysik (Schreyer Ingenieure)	2.218,45
02.42	Bereich - KG 742 Schallschutz und Akustik (Schreyer Ingenieure)	3.213,88
02.46	Bereich - KG 746 Brandschutz (Schreyer Ingenieure)	5.000,00
02.47	Bereich - KG 747 SIGEKO (nicht vergeben)	10.000,00
02.71	Bereich - KG 771 Prüfungen, Abnahme (Bauherr)	20.000,00
08	zur Rundung	-1.635,45
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		-1.946,19

Gesamtsumme: B-Plan 54 Phase 3 Neubau Einfeldhalle

Gesamt, Netto: 4.070.000,00 EUR
 zzgl. MwSt: 773.300,00 EUR
Gesamt, Brutto: 4.843.300,00 EUR