

Ausschreibungsergebnis Grundschulerweiterung 8. Bauabschnitt

LV Nr.	Gewerk Hochbau	LV-Kostenberechnung brutto	Angebot (geprüft)	Auftrag an
1	Titel Rohbauarbeiten	2.314.325,96 €	2.250.055,12 €	Oskar Heuchert GmbH & Co. KG
2	Titel - Zimmererarbeiten	236.161,19 €	188.546,55 €	Holzbau Reiche Dachbau
3	Titel - Dachdecker- und Klempnerarbeiten	166.762,60 €	166.762,60 €	keine Angebote eingegangen , Kostenberechnung
4	Titel - Metallbau- und Verglasungsarbeiten	1.109.861,41 €	1.109.861,41 €	keine Angebote eingegangen , Kostenberechnung
5	Titel - Trockenbauarbeiten	354.136,21 €	290.200,54 €	Laudan Innenausbau und Akustikbau
6	Titel - Estricharbeiten	72.252,08 €	55.369,82 €	Brahlstorfer Estrichbau GmbH
7	Titel - Fliesenarbeiten	117.189,41 €	132.180,73 €	AMPEF Bauausführung GmbH
8	Titel - Malerarbeiten	101.475,46 €	101.475,46 €	kein gültiges Angebote eingegangen , Kostenberechnung
9	Titel - Bodenbelagsarbeiten	437.226,59 €	385.545,96 €	Stoltenberg
10	Titel - Tischlerarbeiten	171.075,69 €	138.632,03 €	Uwe Burmeister Tischlerei GmbH
11	Titel - Schlosser - Geländer + Handläufe	65.922,37 €	77.236,95 €	Wiegers Stahlbau-Metallbau
12	Titel - Aufzug 8.BA	79.853,60 €	79.853,60 €	Angebot vom 15.02.2021
13	Titel - Baureinigung	19.709,40 €	19.709,40 €	LV-Kostenberechnung
Summe KG 300		5.245.951,97 €	4.995.430,17 €	
LV Nr.	Gewerk TGA	LV-Kostenberechnung brutto	Angebot (geprüft)	Auftrag an
1	Elektro	686.765,90 €	654.670,75 €	Pohl GmbH
2	Heizung, Sanitär, Lüftung	1.120.634,20 €	671.791,38 €	Witt GmbH
Summe KG 400		1.807.400,10 €	1.326.462,13 €	

durch Aufträge gebunden, bzw. mit gültigen Angeboten **4.844.229,83 €**

erneute Ausschreibung zu späterem Zeitpunkt

spätere Ausschreibung ohnehin geplant