

OZ	Kostenberechnung mit Ausbaubeiträgen	Menge	ME	UR-EP v. 20.04.2022	UR-GP	Anpassung 2023 EP	Anpassung 2023 GP	proz. Anteil Gemeinde	Kostenanteil Gemeinde	Ausbaubeiträge prozentual	Ausbaubeiträge in €	für die Gemeinde verbleibender Anteil	70 % Förderung	Eigentanteil Gemeinde
1	Vorbemerkung:													
1	Kostenberechnung netto				2.613.445,38		2.857.142,86		1.134.686,03		680.811,62	453.874,41	317.712,09	136.162,32
1.01	Baustelleneinrichtung				63.500,00		115.000,00	27,78%	31.947,00	60,00%	19.168,20	12.778,80	8.945,16	3.833,64
1.02	Erd- und Nebenarbeiten				21.975,00		21.975,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Fahrbahn				233.419,00		296.005,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Tragschichten				300.505,00		300.505,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	Straßenentwässerung				113.745,00		153.140,00	27,78%	42.542,29	60,00%	25.525,38	17.016,92	11.911,84	5.105,08
1.06	Randbefassung Fahrbahn				93.045,00		107.495,00	70,00%	75.246,50	60,00%	45.147,90	30.098,60	21.069,02	9.029,58
1.07	Gehwege				235.433,00		269.240,00	100,00%	269.240,00	60,00%	161.544,00	107.696,00	75.387,20	32.308,80
1.08	Anpflasterungen Auffahrten				10.760,00		10.760,00	50,00%	5.380,00	60,00%	3.228,00	2.152,00	1.506,40	645,60
1.09	Stundenlöhne				10.050,00		10.050,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	RW-Kanalisation				545.975,00		589.595,00	27,78%	163.789,49	60,00%	98.273,69	65.515,80	45.861,06	19.654,74
1.11	Versorgergraben SH-Netz				18.535,00		18.535,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Verlängerung RW-Kanal Am Prüfsee				752.500,00		752.500,00	72,63%	546.540,75	60,00%	327.924,45	218.616,30	153.031,41	65.584,89
1.13	Baunebenkosten				214.003,38		212.342,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.01	Ingenieur - Honorar	1,000	psch	207.586,78	207.586,78	207.586,78	207.586,78							0,00
1.13.02	Rundung	1,000	psch	6.416,60	6.416,60	4.756,08	4.756,08							0,00
	MW St. 19 %				496.554,62		542.857,14		215.590,35		129.354,21	86.236,14	60.365,30	25.870,84
	Kostenberechnung brutto				3.110.000,00		3.400.000,00		1.350.276,38		810.165,83	540.110,55	378.077,39	162.033,17