

OZ	Kostenberechnung ohne Ausbaubeiträge	Menge	ME	UR-EP v. 20.04.2022	UR-GP	Anpassung 2023 EP	Anpassung 2023 GP	proz. Anteil Gemeinde	Kostenanteil Gemeinde	70 % Förderung (mit 20% Abzug wg. fehlender Ausbaubeitr.)	Eigentanteil Gemeinde
1	Vorbemerkung:										
1	Kostenberechnung netto				2.613.445,38		2.857.142,86		1.134.697,91	635.430,83	499.267,08
1.01	Baustelleneinrichtung				63.500,00		115.000,00	27,78%	31.947,00	17.890,32	14.056,68
1.02	Erd- und Nebenarbeiten				21.975,00		21.975,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.03	Fahrbahn				233.419,00		296.005,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.04	Tragschichten				300.505,00		300.505,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.05	Straßenentwässerung				113.745,00		153.140,00	27,78%	42.542,29	23.823,68	18.718,61
1.06	Randeinfassung Fahrbahn				93.045,00		107.495,00	70,00%	75.246,50	42.138,04	33.108,46
1.07	Gehwege				235.433,00		269.240,00	100,00%	269.240,00	150.774,40	118.465,60
1.08	Anpflasterungen Auffahrten				10.760,00		10.760,00	50,00%	5.380,00	3.012,80	2.367,20
1.09	Stundenlöhne				10.050,00		10.050,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.10	RW-Kanalisation				545.975,00		589.595,00	27,78%	163.789,49	91.722,11	72.067,38
1.11	Versorgergraben SH-Netz				18.535,00		18.535,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.12	Verlängerung RW-Kanal Am Prüßsee				752.500,00		752.500,00	72,63%	546.552,63	306.069,47	240.483,16
1.13	Baunebenkosten				214.003,38		212.342,86	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.13.01	Ingenieur - Honorar	1,000	psch	207.586,78	207.586,78	207.586,78	207.586,78				0,00
1.13.02	Rundung	1,000	psch	6.416,60	6.416,60	4.756,08	4.756,08				0,00
	MW St. 19 %				496.554,62		542.857,14		215.592,60	120.731,86	94.860,75
	Kostenberechnung brutto				3.110.000,00		3.400.000,00		1.350.290,52	756.162,69	594.127,83