

Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Büchen: Zugangsbereich Lauenburger Straße

Zusammenstellung der Planungskosten

Stand: 24.01.2016

1. Ing.-Bauwerk

Baukosten:		1.011.534,00 €
anrechenbare BK:		1.011.534,00 €
LPH 1	2,00%	1.766,60 €
LPH 2	20,00%	17.665,99 €
LPH 3	25,00%	22.082,49 €
LPH 4	5,00%	4.416,50 €
LPH 5	15,00%	13.249,49 €
LPH 6	13,00%	11.482,89 €
LPH 7	4,00%	3.533,20 €
LPH 8	15,00%	13.249,49 €
LPH 9	1,00%	883,30 €
Summen:	100,00%	88.329,96 €
davon LPH 5-9:		42.398,38 €
örtliche BÜ + SiGeKo (2,6 %):		26.299,88 €
Planungskosten		68.698,26 €
zzgl. 6% NK:		4.121,90 €
förderf. Planungskosten:		72.820,16 €

Honorarzone:	III Mitte
Honorar LPH 1-9:	88.329,96 €
örtliche BÜ + SiGeKo (2,6 %):	26.299,88 €
davon förderfähig öBÜ:	26.299,88 €

2. Verkehrsanlage

Baukosten:		398.271,00 €
anrechenbare BK:		398.271,00 €
LPH 1	2,00%	827,54 €
LPH 2	20,00%	8.275,36 €
LPH 3	25,00%	10.344,20 €
LPH 4	8,00%	3.310,14 €
LPH 5	15,00%	6.206,52 €
LPH 6	10,00%	4.137,68 €
LPH 7	4,00%	1.655,07 €
LPH 8	15,00%	6.206,52 €
LPH 9	1,00%	413,77 €
Summen:	100,00%	41.376,81 €
davon LPH 5-9:		18.619,56 €
örtliche BÜ + SiGeKo (2,6 %):		10.355,05 €
Planungskosten		28.974,61 €
zzgl. 6% NK:		1.738,48 €
förderf. Planungskosten:		30.713,09 €

Honorarzone:	III unten
Honorar LPH 1-9:	41.376,81 €
örtliche BÜ + SiGeKo (2,6 %):	10.355,05 €
davon förderfähig öBÜ:	10.355,05 €

3. technische Ausrüstung (Beleuchtung, Video)

Baukosten:		114.870,00 €
anrechenbare BK:		114.870,00 €
LPH 1	2,00%	655,91 €
LPH 2	9,00%	2.951,61 €
LPH 3	17,00%	5.575,26 €
LPH 4	2,00%	655,91 €
LPH 5	22,00%	7.215,04 €
LPH 6	7,00%	2.295,69 €
LPH 7	5,00%	1.639,78 €
LPH 8	35,00%	11.478,47 €
LPH 9	1,00%	327,96 €
Summen:	100,00%	32.795,63 €
davon LPH 5-9:		22.956,94 €
zzgl. 6% NK:		24.334,36 €
förderf. Planungskosten mit NK:		24.334,36 €

Honorarzone:	II Mitte
Honorar LPH 1-9:	32.795,63 €

4. Tragwerksplanung

Baukosten:		1.011.534,00 €
anrechenbare BK:		910.380,60 €
LPH 1	3,00%	2.406,67 €
LPH 2	10,00%	8.022,22 €
LPH 3	15,00%	12.033,34 €
LPH 4	30,00%	24.066,67 €
LPH 5	40,00%	32.088,90 €
LPH 6	2,00%	1.604,44 €
Summen:	100,00%	80.222,24 €
davon LPH 5-9:		33.693,34 €
zzgl. 6% NK:		35.714,94 €
förderf. Planungskosten mit NK:		35.714,94 €

Honorarzone:	III Mitte
Honorar LPH 1-6:	80.222,24 €

5. Gebühren, sonstiges

Baukosten:		
Prüfstatik gem. Angebot		17.431,22 €
BVB* gem. Angebot		4.140,00 €
Gestattungsvereinbarung		3.500,00 €
Bauantragsgebühren		2.500,00 €
	Summe:	27.571,22 €
davon förderfähig:		27.571,22 €

* bauvorlageberechtigter nach VV Bau

	[netto]	[brutto]
Planungskosten gesamt:	325.367,84 €	387.187,73 €
davon förderfähig (bis LPH 9):	191.153,77 €	227.472,98 €