
Golinski architektur, Am Sportplatz 3, 23881 Breite nfelde, Tel. 04542 - 99590-0  

LV-Kostenaufstellung Umbau Bürgerstuben - JUZ (20-255)

     Leistungsverzeichnisse (LV)     
??-  Kennzeichen für Bedarfs- bzw. Eventualpos.: 

- Gesamt, Netto: 479.153,14 EUR

- zzgl. MwSt: 91.039,10 EUR

 Gesamt, Brutto:-  570.192,24 EUR
    

Nr. / OZ Bezeichnung Menge/Einheit EP Gesamt (GP)
    
    01 Kostengruppe 300 224.358,51

Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 266.986,63

    01 Titel - Abbrucharbeiten 10.000,00
01.1 Abbruch Dach, Innenwände, Ausbau (Abbruchfirma) 1 Psch 10.000,00 10.000,00

    02 Titel - Rohbauarbeiten 52.554,83

    02.01 Bereich - Baustelleneinrichtung 6.528,80

02.01.1 Baustelleneinrichtung 1 Psch 5.000,00 5.000,00
02.01.2 Bauzaun 91 m 16,80 1.528,80

    02.02 Bereich - Gerüst 9.646,20

02.02.1 Arbeits- und Schutzgerüst LK 4 D- BK W 09- H1 - A - LS 322 m² 19,40 6.246,80
 ?  ? 02.02.2 Verlängerungs-/Verkürzungswoche Standgerüst - m²/... 0,48 -

02.02.3 Ausbau von Arbeitsgerüsten zu Fangerüsten Belagsverbreiter... 92 m 14,60 1.343,20
 ?  ? 02.02.4 Verlängerungs-/ Verkürzungswoche Fangerüst - m/... 0,31 -

02.02.5 zusätzlicher innerer Seitenschutz 138 m 14,90 2.056,20
 ?  ? 02.02.6 Verlängerungs- / Verkürzungswoche zusätzlicher Seitenschsc... - m/... 0,25 -

    02.03 Bereich - Erdarbeiten 13.365,80

02.03.1 Bodenabtrag abtragen, aufnehmen, fördern 50 m und separie... 240 m³ 7,30 1.752,00
02.03.2 Zulage Bodenabtrag abtragen, im Wurzelbereich 30 m³ 95,00 2.850,00
02.03.3 Bodenabtrag wie vor jedoch, abschnittsweise 40 m³ 24,70 988,00
02.03.4 Abtragsplanum für Gebäudefläche 90 m² 1,93 173,70
02.03.5 Abtragsplanum abschnittsweise 50 m² 5,84 292,00
02.03.6 Boden liefern 32 t 11,30 361,60
02.03.7 Deklarationsanalyse für überschüssigen Boden 1 Psch 420,00 420,00
02.03.8 Bodenabtrag nicht brauchbar Z0 entsorgen 32 t 13,60 435,20
02.03.9 Zulage Verwertung Z1.1-Boden 32 t 10,70 342,40

 ?  ? 02.03.10 Zulage Verwertung Z1.2-Boden 1 t 15,40 -
 ?  ? 02.03.11 Zulage Verwertung Z2-Boden 1 t 17,80 -

02.03.12 Planum für Gebäudefläche 90 m² 2,21 198,90
02.03.13 Zulage Hindernisse, Findling 10 Stk 48,00 480,00
02.03.14 Zulage Hindernisse Bauschutt von Hand abbrechen 1 m3 1.000,00 1.000,00
02.03.15 Pflaster und Bordsteine aufnehmen und lagern 70 m² 9,50 665,00
02.03.16 Granitstelen aufnehmen und entsorgen 18 m 60,00 1.080,00
02.03.17 Pflanzringe gestapelt i.M. 80 cm hoch aufnehmen und entsorg... 11 50,00 550,00
02.03.18 Wurzelstöcke roden 30 bis 40 cm Durchmesser 1 St 115,00 115,00
02.03.19 Stammschutz durch Ummantelung Stamm d=  30-40cm 2 Stk 135,00 270,00
02.03.20 Stammschutz abbauen 2 Stk 30,00 60,00
02.03.21 Suchschachtung zum Auffinden vorhandener Kabel 2 Stk 85,00 170,00
02.03.22 vorgen. Leitungen sichern und mit steinfreiem Sand ummanteln 20 m 9,80 196,00
02.03.23 Zulage für Handschachtung zum Freilegen vorhandener Kabel 10 m³ 96,60 966,00

    02.04 Bereich - Beton- und Stahlbetonarbeiten 10.709,65

    02.04.01 Unbenannt - Gründung 10.709,65

02.04.01.1 Sockelaufkantung 1,7 m³ 145,00 246,50
02.04.01.2 Schalung 30 m² 29,20 876,00
02.04.01.3 Randschalung Sohle 25 m 12,40 310,00
02.04.01.4 STB-Sohlplatte, 20cm 73 m² 27,90 2.036,70
02.04.01.5 Perimeterdämmung 20 cm 82 m² 55,40 4.542,80
02.04.01.6 Sauberkeitsschicht  d= 5 cm 82 m² 11,60 951,20
02.04.01.7 Baumattenstahl BSt 500 MA 1,17 t 1.245,00 1.456,65
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Bezeichnung Menge/Einheit EPNr. / OZ Gesamt (GP)    
02.04.01.8 Baurundstahl B 500 S 0,23 t 1.260,00 289,80

    02.05 Bereich - Abdichtungsarbeiten 1.001,00

Abdichtungsarbeiten gem. DIN 18533 - 1
02.05.1 Sohlenabdichtung 70 m² 14,30 1.001,00

    02.06 Bereich - Öffnungen zumauern oder herstellen, sonstig... 5.800,00

02.06.1 Türöffnung herstellen 1 Stk 800,00 800,00
02.06.2 Türöffnung Zumauern und beidseitig verputzen 1 Stk 800,00 800,00
02.06.3 Fensteröffnung zumauern und beidseitig verputzen 2 Stk 600,00 1.200,00
02.06.4 Beiputzarbeiten für Fensterleibungen, Leitungsschiltze etc. 1 Stk 3.000,00 3.000,00

    02.07 Bereich - Innenputz Teilflächen in Fliesenabbruchbereic... 2.887,20

02.07.1 Kalkzementputz - Feuchträume 35 m² 69,60 2.436,00
02.07.2 Fensterleibungen 7 m 60,00 420,00
02.07.3 Eckschutz-/Putzabschlussschienen 13 m 2,40 31,20

    02.08 Bereich - Stundenlohnarbeiten -

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten / Wandfliesenabbruchfläc...
 ?  ? 02.08.1 Vorarbeiter 5 Stk 65,30 -
 ?  ? 02.08.2 Facharbeiter 5 Stk 61,00 -
 ?  ? 02.08.3 Facharbeiter Boschhammer 5 Stk 74,00 -
 ?  ? 02.08.4 Helfer 5 Stk 41,60 -

    02.10 Bereich - Sockeldämmung und Sockelputz 2.616,18

02.10.1 Sockeldämmung mit Abdichtung und Sockelputz 18 m² 107,01 1.926,18
02.10.2 Sockelprofil 26 m 25,00 650,00
02.10.3 Sockelabschluss senkrecht an vorh. Bauteile 2 m 20,00 40,00

    03 Titel - Zimmererarbeiten 54.059,04

    03.01 Bereich - Zimmererarbeiten 54.059,04

    03.01.01 Unbenannt - Dachkonstruktion+ Fassade 54.059,04

03.01.01. 1 Schwellen 1 m³ 810,00 810,00
03.01.01. 2 Satteldachkonstruktion 1 Stk 9.000,00 9.000,00
03.01.01. 3 Statik und Montageplan - Stk 960,00 -
03.01.01. 4 Montage Satteldachbinder 1 Psch 3.500,00 3.500,00
03.01.01. 5 Montage von Sicherheitsnetzen gemäß UVV 200 m² 2,64 528,00

 ?  ? 03.01.01. 6 Verlängerung der Vorhaltezeit über die Grundstandsicherung ... - Wo 120,00 -
03.01.01. 7 Windrispen 50 m 3,36 168,00
03.01.01. 8 Außenwand Holzständerwand Anbau 64 m² 82,80 5.299,20
03.01.01. 9 Wartungsfläche Spitzboden mit Rauhspund aufgeständert auf... 23 m² 29,40 676,20
03.01.01.1 0 Unterdach Schalung, Behelfsdeckung, Unterdeckbahn , Konte... 244 m² 33,00 8.052,00
03.01.01.1 1 Dachlattung 4 / 6 S 10 244 m² 6,60 1.610,40
03.01.01.1 2 Zulage  Gratausbildung 40 m 15,00 600,00
03.01.01.1 3 Durchführungen d=100 mm durch das Unterdach einschneiden 2 Stk 146,40 292,80
03.01.01.1 4 Durchführungen d= 250 mm gem. Angaben Systemhersteller 3 Stk 177,60 532,80
03.01.01.1 5 Verkleidung der Untersichten der Dachüberstände an den Tra... 31 m² 99,00 3.069,00
03.01.01.1 6 Verkleidung der Untersichten der Dachüberstände an den Ort... 6 m² 99,00 594,00
03.01.01.1 7 Traufblende als HPL-Platte 51 m 28,80 1.468,80
03.01.01.1 8 Ortgangblende als HPL-Platte 10 m 33,60 336,00
03.01.01.1 9 Giebelfassade mit HPL-Platten oder Lärchen Rombus bekleid... 6 m² 125,52 753,12
03.01.01.2 0 Sockelprofil aus Titanzink liefern und herstellen 8 m 35,54 284,32
03.01.01.2 1 HPL Fassadenplatten+UK oder Lärchen Rhombusleisten 57 m² 254,40 14.500,80
03.01.01.2 2 Sturz-und Leibungsbekelidung 45 m 26,40 1.188,00
03.01.01.2 3 Traufenausbildung mit Protektor Traufenbelüftungsprofil aus ... 61 m 7,20 439,20
03.01.01.2 4 Sturzausbildung Fassadenplatten 9 m 39,60 356,40

    03.02 Bereich - Stundenlohnarbeiten -

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
 ?  ? 03.02. 1 Vorarbeiter - Stk 66,00 -
 ?  ? 03.02. 2 Facharbeiter - Stk 64,80 -
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 ?  ? 03.02. 3 Helfer - Stk 58,80 -

    04 Titel - Dachdecker- und Klempnerarbeiten 20.544,44

    04.01 Bereich - Klempnerarbeiten 7.262,26

Technische Vorbemerkung Klempnerarbeiten
04.01.1 1 Rinne 6tlg. 51 m 64,09 3.268,59
04.01.2 2 Traufblech 20 cm 51 m 26,66 1.359,66
04.01.3 3 Rinnen-Dehnungsausgleich 2 Stk 54,26 108,52
04.01.4 4 Rinneneinhangtrichter DN 125 4 Stk 44,20 176,80
04.01.5 5 Fallrohr DN 100 12 m 52,43 629,16
04.01.6 7 Innen- und Außenecke , 6tlg. 3 Stk 68,95 206,85
04.01.7 9 Abluft- und Lüftungshauben anarbeiten 2 Stk 56,34 112,68
04.01.8 Stahlstandrohre DN 100 cm 4 Stk 200,00 800,00
04.01.9 Standrohre an vorhanden Grundleitungen anschließen 4 Stk 150,00 600,00

    04.02 Bereich - Dachdeckerarbeiten 13.282,18

Technische Vorbemerkung Dachdeckerarbeiten
04.02.1 Dachfläche 30°Jacobi Hohlfalzziegel Z5 variwell 244 m² 30,18 7.363,92
04.02.2 Gratziegel 40 m 58,61 2.344,40
04.02.3 Firstziegel 2,5 m 58,61 146,53
04.02.4 Gratanfänger 4 Stk 49,25 197,00
04.02.5 Walmglocke 2 Stk 335,00 670,00
04.02.6 Ortgang 10 m 65,64 656,40
04.02.7 Dunstrohrziegel 3 Stk 240,56 721,68
04.02.8 PVC-Dunstrohr 3 Stk 114,17 342,51
04.02.9 Lüftungstraufstreifen 51 m 8,38 427,38
04.02.10 Abluft- und Lüftungshauben anarbeiten 2 Stk 33,66 67,32
04.02.11 Zweiseitiges Schneiden 40 m 4,36 174,40
04.02.12 PV-Durchgangspfanne 1 Stk 170,64 170,64

    04.03 Bereich - Stundenlohnarbeiten -

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
 ?  ? 04.03. 1 Vorarbeiter 15 Stk 65,26 -
 ?  ? 04.03. 2 Facharbeiter 15 Stk 52,20 -
 ?  ? 04.03. 3 Helfer 15 Stk 47,86 -

    05 Titel - Trockenbauarbeiten 25.277,68

    05.01 Bereich - Ausbau + Akustikdecken 25.277,68

    05.01.01 Unbenannt - Dämmarbeiten Decke Binderuntergurt 7.804,44

05.01.01.1 Dampfbremse OSB-Platte, 15mm 171 m² 16,56 2.831,76
05.01.01.2 Dämmung 032, 240 mm 171 m² 25,68 4.391,28
05.01.01.3 OSB 3 Schwellenbekleidung 57 m 10,20 581,40

    05.01.02 Unbenannt - Vorwandverkleidungen für neue Sanitärinst... 2.318,20

05.01.02.1 Vorwandinstallation halbhoch WC W626-SO1 9 m² 50,88 457,92
05.01.02.2 Vorwandinstallation halbhoch WT W626-SO2 10 m² 50,88 508,80
05.01.02.3 Zulage zementgebundenen Platten 19 m² 61,00 1.159,00
05.01.02.4 Ausschnitt für Montagewand/Vorwandinstallation, d bis 100mm 40 St 4,32 172,80
05.01.02.5 Ausschnitt für Montagewand/Vorwandinstallation, Länge/Breit... 4 St 4,92 19,68

    05.01.03 Unbenannt - Vorwandverkleidungen HRB und Wände 7.540,08

05.01.03.1 Dämmung 032, 200 mm 57 m² 25,68 1.463,76
05.01.03.2 Dampfbremse OSB-Platte, 15mm an HBR-Wand 59 m² 16,56 977,04
05.01.03.3 Installationsvorsatzschale HRB Wand 70 m² 55,08 3.855,60
05.01.03.6 Trennwände W112 D = 12,5 cm 16 m² 68,64 1.098,24
05.01.03.8 Eckschutzschiene 9 m 7,80 70,20
05.01.03.9 Türöffnung mit UA-Profilen 1 Stk 75,24 75,24

    05.01.04 Unbenannt - Decken 7.614,96

OWAcoustic premium-System S 3 - Sinfonia
OWAlux System S 3
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05.01.04.1 OWAcoustic Premium S3 Sinfonia 625x625 140 m² 41,40 5.796,00
05.01.04.2 Verstärkung Akustik- Decken Langfeldleuchten 13 Stk 17,76 230,88
05.01.04.3 Verstärkung Runde- Decken Anbauleuchte 13 Stk 17,76 230,88

 ?  ? 05.01.04.4 Verstärkung Akustik- Decken Rauchmelder 10 Stk 10,08 -
05.01.04.5 Verstärkung Akustik- Decken Lüfter - Stk 17,76 -
05.01.04.6 Herstellen des Ausschnittes Lüftung - Stk 10,08 -
05.01.04.7 Bodentreppe - 140 / 70 cm - 2,70 m keine Brandschutzanford... 1 Stk 1.002,00 1.002,00

 ?  ? 05.01.04.8 Temporärer Bodentreppe 120/70 cm 1 Stk 300,00 -
05.01.04.9 Holz-Traverse 200x21 mm 20 m 17,76 355,20

    05.02 Bereich - Stundenlohnarbeiten -

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
 ?  ? 05.02.1 2 Facharbeiter - Stk 45,60 -
 ?  ? 05.02.2 3 Helfer - Stk 36,00 -
 ?  ? 05.02.3 Vorarbeiter - Stk 54,00 -

    06 Titel - Tischlerarbeiten 37.240,16

    06.01 Bereich - Kunststofffenster-und Türen 29.667,62

    06.01.01 Unbenannt - Bestand Neu 17.261,89

06.01.01. 1 Türelement 1,26x2,255 m,  32 dB, BF; WK2, Uw=0,9, g=0,50, 1 Stk 4.364,76 4.364,76
06.01.01. 2 Fensterelement 3,66x2,18m, DK-D-DK, 32 dB, WK2, Uw=0,9,... 1 Stk 7.700,00 7.700,00
06.01.01. 3 Fensterelement 0,86 x0.80 m, DK, 32 dB, WK2, Uw=0,9, g=0,... 3 Stk 1.000,00 3.000,00
06.01.01. 4 Fensterelement 1,57x1,20 m, DK-D, 32 dB, WK2, Uw=0,9, g=... 1 Stk 2.000,00 2.000,00
06.01.01. 5 Innenfensterbänke 3 m 65,71 197,13

    06.01.02 Unbenannt - Anbau Neu 12.405,73

06.01.02. 1 Fenstertür 1,19x2,30 m, D, 32 dB, WK2, Uw=0,9, g=0,50,Nor... 2 Stk 2.522,88 5.045,76
06.01.02. 2  Fensterelement 1,19x1,40 m, D, 32 dB, WK2, Uw=0,9, g=0,5... 3 Stk 1.500,00 4.500,00
06.01.02. 3 Fensterelement 1,19 x0.75 m, DK, 32 dB, WK2, Uw=0,9, g=0,... 2 Stk 1.200,00 2.400,00
06.01.02. 4 Innenfensterbänke 7 m 65,71 459,97

    06.03 Bereich - Innentüren 7.572,54

Vorbemerkung Innentüren
06.03. 1 1-flg. 1.01 / 2,01, DIN R / L, Feuchtraum WC-M+J 2 Stk 945,36 1.890,72
06.03. 2 1-flg. 1.135 / 2,135, DIN R / L, Feuchtraum, Heizung neu 1 Stk 945,36 945,36
06.03. 3 1-flg. 1.01 / 2,01, DIN R / L Gemeinschaft 1/2 1 Stk 759,00 759,00
06.03. 4 1-flg. 1.01 / 2,01, DIN R / L Gemeinschaft 2/Flur 1 Stk 759,00 759,00
06.03. 5 1-flg. 1.01 / 2,01, DIN R / L Büro/Gemeinschaft 1 1 Stk 759,00 759,00
06.03. 6 1-flg. 1,01/ 2,01, Schiebetür dichtschließend BF-WC/Personal 1 Stk 1.184,10 1.184,10
06.03. 7 Mehrpreis Lichtausschnitte Türen 3 Stk 287,52 862,56
06.03. 8 Edelstahl-Türdrückergarnitur 4 Stk 42,84 171,36
06.03. 9 Besetzt-Frei-Garnitur Edelstahl 3 Stk 65,88 197,64

 ?  ? 06.03.1 0 Boden-Türstopper Edelstahl 2 Stk 22,92 -
06.03.1 1 Wandklebestopper 5 Stk 8,76 43,80

    06.06 Bereich - Stundenlohnarbeiten -

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
 ?  ? 06.06. 1 Vorarbeiter - Stk 69,36 -
 ?  ? 06.06. 2 Facharbeiter - Stk 63,00 -
 ?  ? 06.06. 3 Helfer - Stk 32,40 -

    07 Titel - Estrich 1.357,01
07.1 Zementestrich Heizestrich - Dämmung bauseits 68 m² 16,58 1.127,44
07.2 Zulage zum Zementestrich EG-Fliesenbereiche 68 m² 3,32 225,76
07.3 notwendige Scheinfugen EG 8 m 0,06 0,48
07.4 notwendige Bewegungsfugen EG 3 m 1,11 3,33

    08 Titel - Fliesenarbeiten 7.758,37

    08.01 Bereich - Erdgeschoss 2.828,37

08.01.1 Wand- und Sockelflächen abdichten nach DIN 18534 Vorsatz... 19 m² 61,39 1.166,41
08.01.2 Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen, Ecken - m 5,44 -
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08.01.3 Abdichtung Rohrdurchführungen Wand 40 Stk 8,01 320,40
08.01.4 Wandfliesen 30/ 60 14 m² 71,95 1.007,30
08.01.5 Trennschiene Edelstahl Bodenbelag 3 m 44,50 133,50
08.01.6 Abschlußprofil - Edelstahl 12 m 16,73 200,76

 ?  ? 08.01.7 Ablagen 9 m 11,45 -

    08.06 Bereich - Stundenlohnarbeiten - Fliesenanarbeiten und ... 4.930,00

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
08.06.1 2 Facharbeiter 40 Stk 42,00 1.680,00
08.06.2 3 Helfer 40 Stk 35,00 1.400,00
08.06.3 Vorarbeiter 10 Stk 45,00 450,00
08.06.4 Material 1.400 Stk 1,00 1.400,00

    09 Titel - Malerarbeiten 5.295,84

    09.00 Bereich - Anbau / Flur 1.167,82

09.00.1 Wandflächen Putzflächen neu / Gipskartonflächen neu Anstric... 46 m² 9,39 431,94
09.00.2 Fensterleibungen streichen 26 m 5,14 133,64
09.00.3 Arcrylfugen 105 m 1,82 191,10
09.00.4 Zulage Mitteltönung Wandflächen incl. Leibungen 46 m² 2,38 109,48

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
09.00.5 Vorarbeiter - Unvorhergesehenes 2 Stk 57,46 114,92
09.00.6 Facharbeiter - Unvorhergesehenes 2 Stk 53,59 107,18
09.00.7 Helfer - Unvorhergesehenes 2 Stk 39,78 79,56

    09.01 Bereich - Heizung neu 737,30

 ?  ? 09.01.1 Deckenflächen Anstrich einschl. Vorarbeiten 7 m² 13,26 -
09.01.2 Wandflächen Putzflächen Renovierungsanstrich einschl. Vora... 34 m² 9,39 319,26
09.01.3 Türleibungen streichen 6 m 5,14 30,84
09.01.4 Arcrylfugen 47 m 1,82 85,54

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
09.01.5 Vorarbeiter - Unvorhergesehenes 2 Stk 57,46 114,92
09.01.6 Facharbeiter - Unvorhergesehenes 2 Stk 53,59 107,18
09.01.7 Helfer - Unvorhergesehenes 2 Stk 39,78 79,56

    09.02 Bereich - WC-Decken (wenn keine Rasterdecke sonder... 1.385,61

 ?  ? 09.02.1 Deckenflächen Anstrich Lochgipsdecken einschl. Vorarbeiten 18 m² 13,26 -
09.02.2 Wandflächen Putzflächen Renovierungsanstrich einschl. Vora... 86 m² 9,39 807,54
09.02.3 Arcrylfugen 69 m 1,82 125,58

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
09.02.4 Vorarbeiter - Unvorhergesehenes 3 Stk 57,46 172,38
09.02.5 Facharbeiter - Unvorhergesehenes 3 Stk 53,59 160,77
09.02.6 Helfer - Unvorhergesehenes 3 Stk 39,78 119,34

    09.03 Bereich - Büro 900,41

09.03.1 Wandflächen Putzflächen neu / Gipskartonflächen neu Anstric... 39 m² 9,39 366,21
09.03.2 Fensterleibungen streichen 7 m 5,14 35,98
09.03.3 Arcrylfugen 57 m 1,82 103,74
09.03.4 Zulage Mitteltönung Wandflächen incl. Leibungen 39 m² 2,38 92,82

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
09.03.5 Vorarbeiter - Unvorhergesehenes 2 Stk 57,46 114,92
09.03.6 Facharbeiter - Unvorhergesehenes 2 Stk 53,59 107,18
09.03.7 Helfer - Unvorhergesehenes 2 Stk 39,78 79,56

    09.04 Bereich - Teeküche 567,63

09.04.1 Wandflächen Putzflächen neu / Gipskartonflächen neu Anstric... 30 m² 9,39 281,70
09.04.2 Arcrylfugen 35 m 1,82 63,70
09.04.3 Zulage Mitteltönung Wandflächen incl. Leibungen 30 m² 2,38 71,40

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
09.04.4 Vorarbeiter - Unvorhergesehenes 1 Stk 57,46 57,46
09.04.5 Facharbeiter - Unvorhergesehenes 1 Stk 53,59 53,59
09.04.6 Helfer - Unvorhergesehenes 1 Stk 39,78 39,78
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    09.05 Bereich - Gemeinschaft 1 - keine Malerarbeiten - Verble... -

    09.06 Bereich - Anbau Gemeinschaft 2 537,07

09.06.1 Wandflächen Putzflächen neu / Gipskartonflächen neu Anstric... 22 m² 9,39 206,58
09.06.2 Fensterleibungen streichen 6 m 5,14 30,84
09.06.3 Arcrylfugen 53 m 1,82 96,46
09.06.4 Zulage Mitteltönung Wandflächen incl. Leibungen 22 m² 2,38 52,36

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
09.06.5 Vorarbeiter - Unvorhergesehenes 1 Stk 57,46 57,46
09.06.6 Facharbeiter - Unvorhergesehenes 1 Stk 53,59 53,59
09.06.7 Helfer - Unvorhergesehenes 1 Stk 39,78 39,78

    10 Titel - Bodenbelagsarbeiten 8.453,47

    10.01 Bereich - Erdgeschoss 8.453,47

    10.01.01 Unbenannt - Untergrundvorbereitungen Zementestrich ... 1.244,43

10.01.01.01.1 Schleifen 82 m² 0,85 69,70
10.01.01.01.2 Schließen von Schwind- und Arbeitsfugen  (nora DPM 100 od... 8 m 15,50 124,00
10.01.01.01.3 Vorstrich/Grundierung (nora PRP 101 oder gleichwertig) 82 m² 1,88 154,16
10.01.01.01.4 Anspachteln Übergänge (nora SF 1001 & nora PRP 101 oder ... 10 m 10,20 102,00
10.01.01.01.5 Spachteln im Rakelverfahren nach Ebenheitsklasse E3 (nora ... 82 m² 9,26 759,32
10.01.01.01.6 Estrichrandstreifen abschneiden 47 m 0,75 35,25

 ?  ? 10.01.01.01.7 Schließen von Löchern und Unebenheiten  (nora SF 1001 & n... 13 m² 9,26 -

    10.01.01.01 Unbenannt - Räume 1.244,43

    10.01.02 Unbenannt - Bodenbeläge 6.299,24

10.01.02.01.1 Kautschuk-Bodenbelag (norament 926 satura oder gleichwertig) 82 m² 76,82 6.299,24

    10.01.02.01 Unbenannt - Räume 6.299,24

    10.01.03 Unbenannt - Sockel / Sonstiges 909,80

10.01.03.1 Sockelleiste, 60 mm mit Dichtlippe (nora S 1023 U oder gleich... 62 m 13,37 828,94
10.01.03.2 Holz-Fußleiste 62 m 17,58 -
10.01.03.3 Anarbeiten Kautschuk-Bodenbelag an Bauteile ohne Sockellei... 3 m 10,20 30,60
10.01.03.4 Türzargen mit 1-K Fugenmasse 7 Stk 7,18 50,26

 ?  ? 10.01.03.5 Schutz des Bodenbelages 82 m² 10,20 -

    10.06 Bereich - Stundenlohnarbeiten -

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
 ?  ? 10.06.1 Vorarbeiter 3 Stk 55,44 -
 ?  ? 10.06.2 Facharbeiter 3 Stk 55,44 -
 ?  ? 10.06.3 Helfer 3 Stk 47,52 -

    11 Titel - Sanitärtrennwände 1.817,67

    11.01 Bereich - WC-Trennwände 1.817,67

11.01.1 WC-Trennnwandanlage Damen 1 Stk 1.009,88 1.009,88
11.01.2 WC-Trennwand WC Herren 1 Stk 548,12 548,12
11.01.3 Schamwand Urinale 1 Stk 200,00 200,00
11.01.4 Türstopperhaken aus Edelstahl 3 Stk 19,89 59,67

    02 Kostengruppe 400 102.650,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 122.153,50

    20 Titel - 410 Abwasser-, Wasseranlagen 19.350,00
20.1 gem. Zusammenstellung WHP vom 08.03.2022 1 Psch 19.350,00 19.350,00

    21 Titel - 420 Wärmeversorung (Luftwärmepumpe) 32.000,00
21.1 gem. Zusammenstellung von WHP vom 08.03.2022 1 32.000,00 32.000,00

    22 Titel - 440 Elektrische Anlagen+450 Kommunikation- ... 51.300,00
22.1 440.01 PV-Anlage laut Zusammenstellung WHP vom 08.ß3.2... 1 13.000,00 13.000,00
22.2 440.02 Niederspannungsanlagen 1 17.000,00 17.000,00
22.3 440.03 Beleuchtungsanlagen gem. Zusammenstellung WHP ... 1 10.000,00 10.000,00
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Bezeichnung Menge/Einheit EPNr. / OZ Gesamt (GP)    
22.4 440.04  Blitzschutz - und Erdung lt.  WHP v. 08.03.2022 1 8.000,00 8.000,00
22.5 450.01 Such- und Signalanlagen lt. WHP vom 08.03.2022 1 500,00 500,00
22.6 450.02 Antennenanlage 1 700,00 700,00
22.7 450.03 Datenübertragungsnetze 1 2.100,00 2.100,00

    03 Kostengruppe 500 19.642,29
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 23.374,33

    30 Titel - Pflasterung  und  restlichen Erdhügel abfan gen 19.642,29
30.1 Winkeltraversen 45 m 250,00 11.250,00
30.2 Gehwegplatten 50/50cm einschl. Unterbau 1,50 breit 68 m 69,73 4.741,64
30.3 Rasenbord 50/25/5 einl. Rückenstütze aus Beton 58,85 m 38,22 2.249,25
30.4 Zulage Podest 1,5*1,50 m - Stk 167,63 -
30.5 Stufenausbildung 11 Stk 127,40 1.401,40

    04 Kostengruppe 700 132.502,34
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 157.677,78

    31 Titel - KG 731 Gebäudeplanung (Golinski architekt ur) 57.026,94
31.1 Honorar Architekt LP 1-4 incl. Nebenkosten 1 Stk 15.481,92 15.481,92
31.2 Honorar Architekt 5-9 1 Stk 41.545,02 41.545,02

    32 Titel - KG 732 Freianlagenplanung (nicht erforder lich) -

    35 Titel - KG 735 Tragwerksplanung ( Schreyer Ingenie ... 22.663,90
35.1 Honorar Statiker LP 1-4 1 Stk 13.145,06 13.145,06
35.2 Honorar Statiker LP 5+6 1 Stk 9.518,84 9.518,84

    36 Titel - KG 736 Technische Gebäudeausstattung (WHP) 43.300,25
36.1 Honorar Technische Ausrüstung LP 1-4 1 Stk 12.990,00 12.990,00
36.2 Honorar Technische Ausrüstung LP 5-9 1 Stk 30.310,25 30.310,25

    41 Titel - KG 741 Bauphysik (Schreyer Ingenieure) 2.500,50
41.1 Honorar WSN LP 1-4 1 1.797,24 1.797,24
41.2 Honorar WSN LP 5 (6+7 nicht angeboten) 1 703,26 703,26

    42 Titel - KG 742 Schallschutz und Akustik (nicht erf ord... -

    43 Titel - KG 743 Baugrunduntersuchung (Dümcke) 3.010,75

    43.01 Bereich - Baugrundaufschluss 1.314,50

43.01.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 300,00 300,00
43.01.2 Umsetzen der Geräte, Einmessen der Sondieransatztpunkte 6 St 20,00 120,00
43.01.3 Sondierbohrungen von  0 - 8 m Tiefe 24 m 18,00 432,00
43.01.4 Rammsondierungen (DPL 5) 9 St 20,00 180,00
43.01.5 Probenentnahmen 25 St 2,50 62,50
43.01.6 Kolonnenstunden fiir Schachtarbeiten, Hindernisbeseitigung, ... 2 h 110,00 220,00

    43.02 Bereich - Labor- und Feldversuche 567,50

43.02.1 Bestimmen und Beurteilen von Bodenproben 25 St 4,00 100,00
43.02.2 Siebanalysen 2 St 50,00 100,00
43.02.3 Wassergehaltsbestimmung 3 St 12,50 37,50
43.02.4 Glühverlustbestimmung 3 St 20,00 60,00
43.02.5 Untersuchung einer Bodenprobe gemäß LAGA komplett fiir A... 1 St 270,00 270,00

    43.03 Bereich - Ingenieurleistungen 1.075,00

    43.03.01 Unbenannt - Einholung von Leitungsplänen, Aufstellen ... 1.075,00

43.03.01.1 Dipl.-Ing.-Std. 10 h 80,00 800,00
43.03.01.2 Zeichn.-Std. 5 h 55,00 275,00

    43.03.02 Unbenannt - Baustellenberatung, Verdichtungskontrollen -

43.03.02.1 An- u. Abfahrt Ing.-Pkw - St 200,00 -
43.03.02.2 An- und Abfahrt Technischer Laborwagen - St 200,00 -
43.03.02.3 Siebanalyse bis Ø 31,5 mm - St 50,00 -
43.03.02.4 Siebanalyse über Ø 31,5 mm - St 100,00 -
43.03.02.5 dyn. Plattendruckversuch - St 25,00 -
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43.03.02.6 lfdm. Rammsondierung (DPL 5) - St 20,00 -
43.03.02.7 Dipl.-Ing.-Std - h 80,00 -
43.03.02.8 Techn./Zeichner - h 55,00 -

    43.04 Bereich - Nebenkosten 53,75

43.04.1 Paus- und Kopierkosten 0,05 1.075,00 53,75

    44 Titel - KG 744 Vermessung (Boysen) 1.000,00
44.1 Vermessung 1 Stk 1.000,00 1.000,00

    46 Titel - KG 746 Brandschutz (nicht erforderlich) -

    47 Titel - KG 747 SIGEKO (Golinski architektur) 1.000,00
47.1 SIGEKO 1 Stk 1.000,00 1.000,00

    71 Titel - KG 771 Prüfungen, Genehmigungen und Abn... 2.000,00
71.1 Prüfungen, Abnahmen und Genehmigungen 1 Stk 2.000,00 2.000,00

    Gesamtsumme: Umbau Bürgerstuben - JUZ
Gesamt, Netto: 479.153,14 EUR

zzgl. MwSt: 91.039,10 EUR

 Gesamt, Brutto:  570.192,24 EUR
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