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Gemeinde Büchen 
Herr Kraus 
Amtsplatz 1 
21514 Büchen 
 
 
 
 
Per E-Mail an:  m.likhacheva@gemeinde-buechen.de 
  m.kraus@gemeinde-buechen.de 
 

 ATA, 2022-025 040-790001-12  07.06.2022 
   Dipl.-Ing. (FH) Alexander Tarnaske, M.Sc. 

Angebot für Ingenieurleistungen 

Instandsetzung BW003 in Büchen: Nachrechnung 

Sehr geehrter Herr Kraus, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und übersenden Ihnen nachfolgend unser Honorarangebot für die 

Ingenieurleistungen zur Nachrechnung des Bauwerks BW 003 (Brücke über die Steinau im Zuge der 

Straße Steinkrug) in Büchen, aufgeschlüsselt auf die einzelnen Leistungsbereiche. 

Die Tragfähigkeit der Straßenbrücke ist nicht bekannt. Eine aussagekräftige Bestandsdokumentation 

liegt nicht vor. Daher soll das Bauwerk nachgerechnet werden. Erforderliche Erkundungsleistungen am 

Bauwerk sind Bestandteil des Angebots. Ziellastniveau der Nachrechnung soll die Belastung für Fuß- 

und Radwegbrücken sein. KfZ-Verkehr ist nicht vorgesehen. Dienstfahrzeuge des Bauherrn sind eben-

falls nicht vorgesehen. 

Die Nachrechnung auf dem Niveau einer Tragfähigkeitseinschätzung (statische Berechnung im Grenz-

zustand der Tragfähigkeit) dient als ergänzende Entscheidungsgrundlage für eine weitere Verwendung 

des Brückenbestandes. 

Aufgrund der fehlenden Bestandsdokumentation sind folgende Erkundungsmaßnahmen inkl. Nebenleis-

tungen erforderlich: 

• Durchführung einer Probeaufgrabung hinter der Widerlagerwand zur Abschätzung der tatsächli-

chen Wandstärke. Die Probeaufgrabung erfolgt zunächst nur bis in eine Tiefe von etwa 1,5m. Die 

Wandgeometrie kann daher insbesondere in den tieferliegenden Bereichen nicht eindeutig fest-

gestellt werden. Es ist lediglich eine Abschätzung der Wandstärke für die tieferliegenden Bereich 
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möglich. Dies kann zu Ungenauigkeiten in der statischen Berechnung führen. Eine genauere Er-

kundung wäre möglich, sofern bis möglichst Wandunterkante aufgegraben wird. In diesem Fall 

ist jedoch mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.  

• Durchführung von Bohrkernentnehmen im Überbau zur Ermittlung der Betonfestigkeit und zur 

Feststellung der Abmessungen der einbetonierten Stahlträger. 

• Durchführung eines Bewehrungsscans an der Unterseite des Überbaus zur Feststellung einer 

eventuell vorhandenen Bewehrung. 

• Einsatz eines Gerüsts und einer Verkehrssicherung zur Durchführung der Erkundungsmaßnah-

men 

Wir schlagen vor nach Aufwand abzurechnen, so dass die angebotene Leistung den zu erwartenden 

Rahmen darstellt. 

HONORARGRUNDLAGE: Zeithonorar 

Für die Erstellung des Angebotes haben wir folgende Stundensätze zugrunde gelegt: 

Geschäftsführer/Auftragnehmer   115,00 € / Std. 
Projektleiter(in)   105,00 € / Std. 
Spezialist(in) / Dr.-Ing. / Dr. rer. nat.   105,00 € / Std. 
Dipl.-Ing. / Dipl.-Geol. (Sen.-Ing. )   94,00 € / Std. 
Dipl.-Ing. / Dipl.-Geol.   85,00 € / Std. 
Techniker(in) / Konstrukteur   72,00 € / Std. 
 

Die angegebenen Stundensätze verstehen sich zuzüglich der Nebenkosten in Höhe von 3% und zuzüg-

lich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.  
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VORLÄUFIGE HONORARERMITTLUNG 

Bezeichnung  voraussichtliche Kosten 

Ortstermin mit Bestandserkundung, Beweh-
rungsscan Brückenunterseite, Gerüst, Bohrkern-
entnahme und Bestimmung Betonfestigkeit, Pro-
beaufgrabung zur Vermessung der Widerlager-
wand, temporäre Verkehrssicherung 

• Projektingenieur 8 h x 94,00 €/h 
• Techniker  8 h x 72,00 €/h 
• Gerüst   1.500,00 €/h  (* 
• Bohrkernentnahme 3.000,00 €/h  (* 
• Probeaufgrabung 2.500,00 €/h  (* 
• Verkehrssicherung 500,00 €/h  (* 

(* Preise geschätzt; Nachauftragnehmerleistung wird zum Nachweis abge-

rechnet 

 8.828,00 € 

Vereinfachte Nachrechnung als Tragfähigkeits-
abschätzung 

• Projektleiter  8 h x 105,00 €/h 
• Projektingenieur 24 h x 94,00 €/h 

 3.096,00 € 

Zwischensumme  11.924,00 € 

3% Nebenkosten   357,72 € 

geschätzte Gesamtkosten (netto)  12.281,72 € 

19% Mehrwertsteuer  2.333,53 € 

geschätzte Gesamtkosten (brutto)  14.615,25 € 

An das vorstehende Angebot halten wir uns bis zum 08.07.2022 gebunden. 

Zahlungsziel: 14 Tage ohne Abzüge. 

Die Abrechnung von aufwandsbezogenen (Stunden-) Leistungen erfolgt auf Grundlage der mit den tat-

sächlichen Qualifikationen geleisteten Stunden. Die Rechnungsintervalle für die Abschlagsrechnungen 

sind monatlich. Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem jeweiligen Leistungsstand. 

Für alle Gewährleistungsansprüche haften wir bis zu folgender Höhe: 1.500.000 € für Personenschäden, 
1.500.000 € für Sach- und Vermögensschäden. 

Die Verjährung beginnt mit der Erfüllung der letzten von uns zu erbringenden Leistung. 

Die Unterlagen werden Ihnen dreifach in Papierform übergeben. Digital erstellte Unterlagen werden 

Ihnen einfach auf Datenträger zur Verfügung gestellt. 
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Zur Erstellung unseres Angebotes sind wir von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: 

• Aufwandsleistungen der Nachauftragnehmer werden zum Nachweis abgerechnet. 

• Ggf. anfallende Gebühren sind in unserem Angebot nicht enthalten und werden zum Nachweis 

abgerechnet. 

• Es wird angenommen, dass das Bauwerk flach gegründet ist und somit keine Pfahlgründung in 

der Nachrechnung angesetzt wird. 

• Informationen zum Baugrund liegen nicht vor. Eine Baugrunderkundung ist zunächst auch nicht 

vorgesehen. Sollten die Berechnungsergebnisse auf ungewöhnlich hohe Sohlspannungen hin-

deuten, so wäre eine Baugrundgutachten einzuholen. 

 

Wir würden uns freuen, die angebotenen Leistungen für Sie ausführen zu dürfen. Für weitergehende 

Leistungen, die im vorliegenden Angebot nicht enthalten sind, erstellen wir Ihnen gern ein Angebot. 

Sprechen Sie uns an, wo wir Sie unterstützen können. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

WKC Hamburg GmbH 
Planungen im Bauwesen 

 ______________________   _______________________  

 i. V. Alexander Tarnaske Dipl.-Ing. (FH) Alexander Tarnaske, M.Sc. 
 


