

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH, 25767 Albersdorf

Anlage Honorarermittlung

17.01.2017

Seite 1

Projekt 16083 Ausbau der Hauptstraße in der Gemeinde Güster

Erm.Nr. 01

Anteil Gemeinde Güster

Sämtl. Honorar- bzw. Kostenangaben in EURO

Objekt 01 (KS) Ingenieurbauwerke		Zone II Mindestsatz
Nettokosten laut Kostenschätzung	705.154,92	
Objekt 02 (KS) Verkehrsanlagen		Zone III Mindestsatz
Nettokosten laut Kostenschätzung	217.462,61	
Objekt 03 (KS) örtliche Bauüberwachung		Zone II Mindestsatz
Nettokosten laut Kostenschätzung	922.617,53	

Objekt	Honorarberechnung	Anteilig zu Objekten	Tabelleneingangswert	Grundhonorar
01 (KB)	HOAI 2013, § 44, Abs. 1, Zone II Mindestsatz		705.154,92	53.955,82
02 (KB)	HOAI 2013, § 48, Abs. 1, Zone III Mindestsatz		217.462,61	26.556,80

01 § 43 Ingenieurbauwerke
Grundleistungen Ingenieurbauwerke

Nr.	Leistungsphase	It.HOAI v.H.	vorgeschl. v.H.	Honorar anteilig %	Grundhonorar(100%)	Honorar
1	Grundlagenermittlung	2				
2	Vorplanung	20	10 KB		53.955,82	5.395,58
3	Entwurfsplanung	25	25 KB		53.955,82	13.488,96
4	Genehmigungsplanung	5	5 KB		53.955,82	2.697,79
5	Ausführungsplanung	15	15 KB		53.955,82	8.093,37
6	Vorbereitung der Vergabe	13	13 KB		53.955,82	7.014,26
7	Mitwirkung bei der Vergabe	4	4 KB		53.955,82	2.158,23
8	Bauoberleitung	15	15 KB		53.955,82	8.093,37
9	Objektbetreuung	1	1 KB		53.955,82	539,56
Summe Grundleistungen		100	88			47.481,12

02 § 47 Verkehrsanlagen
Grundleistungen Verkehrsanlagen

Nr.	Leistungsphase	It.HOAI v.H.	vorgeschl. v.H.	Honorar anteilig %	Grundhonorar(100%)	Honorar
1	Grundlagenermittlung	2	2 KB		26.556,80	531,14
2	Vorplanung	20	20 KB		26.556,80	5.311,36
3	Entwurfsplanung	25	25 KB		26.556,80	6.639,20
4	Genehmigungsplanung	8	8 KB		26.556,80	2.124,54
5	Ausführungsplanung	15	15 KB		26.556,80	3.983,52
6	Vorbereitung der Vergabe	10	10 KB		26.556,80	2.655,68
7	Mitwirkung bei der Vergabe	4	4 KB		26.556,80	1.062,27
8	Bauoberleitung	15	15 KB		26.556,80	3.983,52
9	Objektbetreuung	1	1 KB		26.556,80	265,57
Summe Grundleistungen		100	100			26.556,80

Ingenieurgesellschaft Sass & Kollegen GmbH, 25767 Albersdorf

Anlage Honorarermittlung		17.01.2017
		Seite 2
Projekt	16083	Ausbau der Hauptstraße in der Gemeinde Güster

03	örtliche Bauüberwachung 3 % aus Anr.Kosten Objekt 03 (EURO 922.617,53)	27.678,53
04	ergänzende Bestandsvermessung Pauschal EURO 4.100,00	4.100,00
05	Bestandsvermessung nach Fertigstellung Pauschal EURO 3.000,00	3.000,00
06	Nebenkosten 5 % aus Honorar Pos. 01 - 05	5.440,82

Vorläufiges Honorar netto	114.257,27
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer	21.708,88
Vorläufiges Honorar brutto	135.966,15